

上海市市级预算单位采购意向一览表

发布单位:上海市规划和自然资源局

单位:万元

序号	单位名称	采购项目名称	预算金额	采购内容及需求概况	预计采购时间 (年/月)
1	上海市建设用地和土地整理事务中心	松江区佘山镇天马山单元市级土地整治项目(2025)施工监理	122.50	松江区佘山镇天马山单元市级土地整治项目(2025)为本市沪派江南营造试点设立的首发项目之一,首发面积约为1.36平方公里,建设内容包括河道治理、生态修复、路桥修复与建设等。本次采购内容为本项目施工监理,主要需求包括:对工程施工和保修阶段进行全过程监理,含工程施工进度、质量、造价、安全、文明施工等的监理,合格工程量审核签证,协调有关单位间的工作关系等。	2025年10月
2	上海市建设用地和土地整理事务中心	松江区佘山镇天马山单元市级土地整治项目(2025)财务监理	41.78	松江区佘山镇天马山单元市级土地整治项目(2025)为本市沪派江南营造试点设立的首发项目之一,首发面积约为1.36平方公里,建设内容包括河道治理、生态修复、路桥修复与建设等。本次采购内容为本项目财务监理,主要需求包括:对项目实行从规划和概算批复后至项目通过竣工财务决算审计期间,全过程的资金监控、财务管理、投资控制(含搬迁补偿费用审核、全过程的造价审核与咨询和工程价款结算审核)、竣工财务决算审计及绩效评价工作。	2025年10月
3	上海市建设用地和土地整理事务中心	青浦区金泽镇西岑单元市级土地整治项目(2025)施工监理	59.04	青浦区金泽镇西岑单元市级土地整治项目(2025)为本市沪派江南营造试点设立的首发项目之一,首发面积约为1.8平方公里,建设内容包括江南溪沼、林湿复合、湿地营造等。本次采购内容为本项目施工监理,主要需求包括:对工程施工和保修阶段进行全过程监理,含工程施工进度、质量、造价、安全、文明施工等的监理,合格工程量审核签证,协调有关单位间的工作关系等。	2025年10月
4	上海市建设用地和土地整理事务中心	青浦区金泽镇西岑单元市级土地整治项目(2025)财务监理	18.57	青浦区金泽镇西岑单元市级土地整治项目(2025)为本市沪派江南营造试点设立的首发项目之一,首发面积约为1.8平方公里,建设内容包括江南溪沼、林湿复合、湿地营造等。本次采购内容为本项目财务监理,主要需求包括:对项目实行从规划和概算批复后至项目通过竣工财务决算审计期间,全过程的资金监控、财务管理、投资控制(含搬迁补偿费用审核、全过程的造价审核与咨询和工程价款结算审核)、竣工财务决算审计及绩效评价工作。	2025年10月
5	上海市建设用地和土地整理事务中心	崇明区中兴镇富圩单元市级土地整治项目(2025)施工监理	61.51	崇明区中兴镇富圩单元市级土地整治项目(2025)为本市沪派江南营造试点设立的首发项目之一,首发面积约为1.96平方公里,建设内容包括水系生态化治理、生态湿地稻田示范、道路生态化改造及沿线景观提升、营造林水复合湿地区域等。本次采购内容为本项目施工监理,主要需求包括:对工程施工和保修阶段进行全过程监理,含工程施工进度、质量、造价、安全、文明施工等的监理,合格工程量审核签证,协调有关单位间的工作关系等。	2025年10月
6	上海市建设用地和土地整理事务中心	崇明区中兴镇富圩单元市级土地整治项目(2025)财务监理	19.45	崇明区中兴镇富圩单元市级土地整治项目(2025)为本市沪派江南营造试点设立的首发项目之一,首发面积约为1.96平方公里,建设内容包括水系生态化治理、生态湿地稻田示范、道路生态化改造及沿线景观提升、营造林水复合湿地区域等。本次采购内容为本项目财务监理,主要需求包括:对项目实行从规划和概算批复后至项目通过竣工财务决算审计期间,全过程的资金监控、财务管理、投资控制(含搬迁补偿费用审核、全过程的造价审核与咨询和工程价款结算审核)、竣工财务决算审计及绩效评价工作。	2025年10月
7	上海市建设用地和土地整理事务中心	金山区枫泾镇新元单元市级土地整治项目(2025)施工监理	114.99	金山区枫泾镇新元单元市级土地整治项目(2025)为本市沪派江南营造试点设立的首发项目之一,首发面积约为3.53平方公里,建设内容包括湿地修复、农田生态提升、水环境整治提升、郊野道建设等。本次采购内容为本项目施工监理,主要需求包括:对工程施工和保修阶段进行全过程监理,含工程施工进度、质量、造价、安全、文明施工等的监理,合格工程量审核签证,协调有关单位间的工作关系等。	2025年10月
8	上海市建设用地和土地整理事务中心	金山区枫泾镇新元单元市级土地整治项目(2025)财务监理	39.04	金山区枫泾镇新元单元市级土地整治项目(2025)为本市沪派江南营造试点设立的首发项目之一,首发面积约为3.53平方公里,建设内容包括湿地修复、农田生态提升、水环境整治提升、郊野道建设等。本次采购内容为本项目财务监理,主要需求包括:对项目实行从规划和概算批复后至项目通过竣工财务决算审计期间,全过程的资金监控、财务管理、投资控制(含搬迁补偿费用审核、全过程的造价审核与咨询和工程价款结算审核)、竣工财务决算审计及绩效评价工作。	2025年10月

备注:上述采购意向为采购人初步采购需求,仅供参考,最终采购需求以正式发布的采购公告为准。